

Кейс-заявка на участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов среди НКО по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2021-2022 гг.

КОНКУРС «НКО ПРОТИВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ»

«Реабилитационный Центр социально-психологической помощи химически зависимым Натальи Устюжаниной "Поколение"»



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Полное и сокращенное наименование организации:

**Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный Центр социально-психологической помощи химическизависимым Натальи Устюжаниной "Поколение"»
(АНО «РЦСППХ Натальи Устюжаниной "Поколение"»)**

Руководитель: **Директор Устюжанина Наталья Владиславовна**

Адрес местонахождения:

Тюменская область, Тюмень, ул. Дружбы д. 128/1 стр. 11

Основной государственный регистрационный номер:

1137232052572

Идентификационный номер налогоплательщика:

7203299195



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Адрес официального сайта :

www.rc-pokolenie.ru

Основные виды деятельности:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействие такой деятельности, проведение с участием заинтересованных сторон конференций, собраний, семинаров, круглых столов с неформальными группами и объединениями;
- осуществление работы с родительскими сообществами;
- участие в международном сотрудничестве в сфере профилактики наркомании;
- участие в осуществлении благотворительных программ;
- организация проведения мероприятий для профилактики социально-значимых заболеваний, таких как наркомания, алкоголизм, ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, туберкулез

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-инфекции:

ПРОЕКТ «УЗНАЙ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС»

Целевая аудитория

- потребители наркотиков и психоактивных веществ,
- секс-работники,
- бездомные люди,
- мигранты.

Решение проблемы

Выявление ВИЧ-инфекции в ключевых группах риска в отношении заражения ВИЧ-инфекцией.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-инфекции:

Задачи:

- Создание стационарного пункта анонимного тестирования на ВИЧ-инфекцию в г. Тюмень.
- Формирование мотивации к лечению и профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц, прошедших экспресс-тестирование.
- Создание системы социальной, психологической, юридической поддержки для лиц, прошедших тестирование и получивших положительный или сомнительный результат.
- Информирование и просвещение представителей ключевых групп населения Тюменской области в области профилактики ВИЧ-инфекции.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ




Пункт
анонимного
тестирования



Круглосуточный
телефон
«Горячей линии»




Команда
аутрич-
работников



Выезды в Центры
реабилитации
наркопотребителей и
алкопотребителей,
Центры для бездомных



Исследование об
эффективности воздействия
профилактических материалов
на наркопотребителей



ИТОГИ ПРОЕКТА

1000

Сделано
экспресс-тестов
на ВИЧ

6,33%

Выявлено
положительных
результатов
тестов

63%

Лица,
доведенные до
Центра СПИД

8 млн.

Количество
медиаконтактов

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-инфекции:

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ»

Целевая аудитория

жители труднодоступных населенных пунктов, сельских населенных пунктов Вагайского, Нижне-Тавдинского, Уватского, Заводоуковского, Тюменского, Викуловского, Тобольского, Ярковского районов Тюменской области, удаленных от областного центра, потребители наркотиков и психоактивных веществ.

Решение проблемы

- улучшение доступности экспресс-тестирования на ВИЧ для жителей труднодоступных населенных пунктов Тюменской области, потребителей наркотических психоактивных веществ.
- повышение уровня информированности представителей уязвимых групп населения в области профилактики ВИЧ-инфекции

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-инфекции:

Задачи:

1. Организация экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию жителей труднодоступных населенных пунктов юга Тюменской области.
2. Организация мероприятий по формированию мотивации к диагностике (обращению в специализированное медицинское учреждение) ВИЧ-инфекции среди лиц, прошедших экспресс-тестирование и получивших положительный результат.
3. Проведение мероприятий, направленных на информирование в уязвимых группах населения Тюменской области о мерах профилактики ВИЧ-инфекции.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Опыт работы с ключевыми группами населения в отношении распространения ВИЧ-инфекции:

ТЕРРИТОРИЯ РАБОТЫ ПРОЕКТА



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ




Экспресс-тестирование жителей



Круглосуточный телефон «Горячей линии»




Команда аутрич-работников



Выезды труднодоступные населенные пункты, в Центры реабилитации наркопотребителей



Таргетная профилактическая работа среди жителей труднодоступных населенных пунктов



ИТОГИ ПРОЕКТА

1031

Сделано экспресс-тестов на ВИЧ

72%

Лица, доведенные до Центра СПИД

2,4%

Выявлено положительных результатов тестов

>1100

Индивидуальных консультаций через «горячий телефон», соцсети, и т.д.

О ПРОЕКТЕ

Социальный проект, направленный на повышение уровня информированности и мотивирование к профилактике ВИЧ-инфекции, стимулирование приверженности ВИЧ-инфицированных к медицинскому наблюдению и лечению, формированию социальной среды, исключая дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам с ВИЧ-инфекцией, проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию среди одной из ключевых групп населения в отношении распространения ВИЧ-инфекции





О КЛЮЧЕВОЙ ГРУППЕ

Лица без определенного места
жительства

Описание эффективности и результатов проекта, предоставляемого на конкурс

Описание проблемы и её актуальность:

По состоянию на **01.11.2021** года в Тюменской области кумулятивно зарегистрировано **27197** случаев ВИЧ-инфекции, из них количество живущих на отчетный период составило **18559** человек. Показатель пораженности составил **1,2%** населения Тюменской области.

За **10** месяцев **2021** года в области зарегистрировано **1106** случаев ВИЧ-инфекции, показатель на **100** тыс. населения составил **71,8**. Темп прироста за **10** месяцев текущего года составил плюс **13,8%** (в **2020** году минус **28,5%**). Одной из ключевых групп населения в отношении распространения ВИЧ-инфекции составляют лица без определенного места жительства, образ жизни которых несет потенциальный риск заражения ВИЧ. Отсутствие места жительства, иногда документов затрудняет доступ таких лиц к медицинской помощи. Стоит также отметить низкую мотивацию таких граждан к тестированию на ВИЧ, получению информации о ВИЧ, соблюдению в своей жизни мер профилактики ВИЧ-инфекции. Согласно данным Центра социальных инициатив «Милосердие», оказывающего социально-медицинскую помощь бездомным, в год в Центре получают помощь порядка **140** граждан. Опираясь на опыт нашей организации по проведению тестирования на ВИЧ лиц без определенного места жительства, стоит отметить крайне высокий уровень выявления ВИЧ в данной группе (**более 10%**).

Выезд в места дислокации данных граждан и проведение там профилактических мероприятий, экспресс-тестирования на ВИЧ, работа аутрич-работников в данной группе людей, в том числе и по доведению лиц с положительным результатом теста на ВИЧ до Центра СПИД, позволит снизить темп распространения ВИЧ-инфекции в данной группе людей.

Описание эффективности и результатов проекта, предоставляемого на конкурс

Цели и задачи, которые решаются при реализации проекта:

- Увеличение информированности лиц без определенного места жительства о ВИЧ-инфекции, мерах профилактики ВИЧ-инфекции;
- Увеличение доступности экспресс-тестирования на ВИЧ для лиц без определенного места жительства;
- Увеличение количества граждан, знающих свой ВИЧ-статус.

Задачи

- провести профилактические мероприятия, предусматривающие индивидуальную работу аутрич-работников по информированию лиц без определенного места жительства о месте проведения акции, о ВИЧ-инфекции, о возможностях прохождения экспресс-теста на ВИЧ, о возможностях получения презервативов в подарок;
- Проведение экспресс-тестирования на ВИЧ с вручением каждому протестировавшемуся **10** шт. презервативов, гигиенического, продуктового и защитного (от **COVID-19**) наборов, как средств мотивации к тесту и профилактики инфицирования ВИЧ и **COVID-19**;
- Доведение лиц, получивших положительный результат теста на ВИЧ, до доверенного врача Тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД;
- При необходимости доставка АРВ-препаратов ВИЧ+ пациентам, проходящим лечение или проживающим в Центре «Милосердие»

Описание эффективности и результатов проекта, предоставляемого на конкурс

Измеримые показатели достижения целей и задач:

- Проведение 12 профилактических выездных мероприятий в места дислокации лиц без определенного места жительства;
- Проведение не менее 100 экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию; выдача не менее 1000 презервативов, 100 гигиенических, 100 продуктовых и 100 «защитных» (от COVID-19) наборов лицам, прошедшим тестирование;
- Доведение до Центра профилактики и борьбы со СПИД не менее 80% граждан, получивших положительный результат теста на ВИЧ.
- Доставка АРВ-терапии в 100% случаев требования.

Масштабируемость и возможное дальнейшее развитие проекта:

Данный проект возможно расширить по времени и территории проведения (распространить на иные регионы)



ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 2022 года
01.01.2022 - 30.06.2022 гг.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА

- **места дислокации лиц без определенного места жительства;**
- **Центр временного содержания бездомных «Милосердие»**



Структура проекта:

12 ВЫЕЗДНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕНТРОМ СПИД



План реализации проекта

В ходе проекта будут осуществлены **12** выездных профилактических мероприятий в места дислокации лиц БОМЖ, в центры временного пребывания лиц БОМЖ. В ходе мероприятий будут проводиться: информационно-разъяснительная работа по информированию о ВИЧ-инфекции, путях передачи, мерах профилактики. Будут распространяться информационные издания о ВИЧ-инфекции (профилактика, лечение), социально-опасных заболеваниях (туберкулезе, наркомании и т. д.), об алгоритмах получения инвалидности, социальной помощи, восстановления документов и т. д. Данные мероприятия будут реализовывать все сотрудники проекта, участвующие в выезде.

Аутрич-работник и психолог будут мотивировать и приглашать пройти на тестирование лиц БОМЖ. Предполагается провести тестирование на ВИЧ не менее **100** человек. Каждому прошедшему тест будет выдано **10** презервативов (профилактика полового пути передачи ВИЧ), «защитный» набор — набор медицинских масок (профилактика **COVID**), гигиенический набор (носки, мыло, шампунь, бритва), продуктовый набор (продукты питания: крупы, консервы и т. д.) — мотивация на тестирование на ВИЧ. Тестирование будет проводить медицинская сестра Центра СПИД (забор биологических жидкостей) и психолог (предтестовое и послетестовое консультирование).



План реализации проекта

Если в ходе тестирования будет выявлен человек с положительным результатом теста на ВИЧ, то ему будет предложено сопровождение до Центра СПИД. Аутрич-работник или психолог сопровождают человека, осуществляют информационную, психологическую поддержку, мотивируют на прохождение диагностики и начало лечения в случае, если будет поставлен диагноз ВИЧ-инфекция. Также в ходе выездных мероприятий будут разыскиваться ВИЧ-положительные граждане, оторвавшиеся от лечения.

По договоренности с Центром СПИД лица с положительным результатом теста на ВИЧ и ВИЧ-положительные граждане, оторвавшиеся от лечения, получают помощь по «зеленому коридору», по возможности без очереди и в день обращения. Участники проекта могут получать информационную помощь у сотрудников проекта в течение действия проекта, в том числе по телефону горячей линии.

Если будет выявлено, что ВИЧ-положительный человек, проживающий в Центре временного содержания, испытывает трудности в получении АРВ-терапии, то ему будет оказана помощь в доставке терапии.

Учитывая, что лица БОМЖ могут не иметь документов, необходимых для постановки на учет в медицинское учреждение, социальный сотрудник проекта поможет им в оформлении документов, при желании человека поможет с вопросами социализации, устройства на работу.

План реализации проекта

Проект получит информационное сопровождение. Информация о проекте будет распространяться в социальных сетях организации:

<https://www.facebook.com/rcpokolenieru/>, <https://vk.com/rcpokolenie>, <https://vk.com/public154937681>,
<https://www.facebook.com/HIVTest72/> <https://www.facebook.com/HIVTest72/>,
<https://vk.com/public154937681>.

Также информация будет размещаться на сайте учреждения <https://rc-pokolenie.ru/>.

После Проекта информация будет размещена в виде пресс-релиза на ресурсах организации, также будет направлена в средства массовой информации. По итогам Проекта будет составлен доклад и презентация для представления на региональных конференциях.

Календарно-постановочный план:

№	Мероприятие	Период проведения	Примечание
1	Закупочная деятельность (медицинские маски, продуктовые и гигиенические наборы)	10.01-21.01.2022 год	Тесты на ВИЧ, расходные материалы для проведения тестирования (скарификаторы, медицинские халаты, перчатки и т.д.), презервативы приобретаются организацией за свой счет.
2	Создание оригинал-макетов полиграфических изданий (листовки, буклеты, визитки проекта) на темы: ВИЧ-инфекция, социально-опасные заболевания, информационные издания. Тиражирование.	01.01 – 30.01.2022	Тиражирование не менее 1000 экземпляров.
3	Работа со СМИ, работа в соцсетях	01.01-30.06.2022	
4	Работа «Горячей телефонной линии»	01.01-30.06.2022	Работа круглосуточного телефона поддержки, информирования
5	Выездные профилактические мероприятия в Центр временного содержания лиц БОМЖ, места дислокации лиц БОМЖ	01.02-30.06.2022	Не менее 12 мероприятий.
6	Проведение тестирования на ВИЧ лиц БОМЖ, обеспечение <u>протестировавшихся</u> презервативами, защитными, гигиеническими и продуктовыми наборами)	01.02-30.06.2022	Не менее 100 человек, прошедших тестирование на вич
7	Мероприятия по розыску ВИЧ+ людей, оторвавшихся от лечения, среди лиц БОМЖ	01.01-30.06.2022	

Календарно-постановочный план:

№	Мероприятие	Период проведения	Примечание
7	Сопровождение в Центр СПИД лиц БОМЖ с положительным результатом теста на ВИЧ, ВИЧ+, оторвавшихся от лечения	01.01-30.06.2022	
8	Доставка АРВ-препаратов ВИЧ+ гражданам из лиц БОМЖ, проживающих в Центрах временного проживания (при необходимости)	01.01 – 30.06.2022	
9	Социально-информационная помощь лицам БОМЖ (оформление документов, помощь с вопросами социализации, устройства на работу)	01.01-30.06.2022	

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:

РУКОВОДИТЕЛЬ

Устюжанина Наталья Владиславовна

Определяет цели, задачи и результат проекта. Продумывает и составляет план по подготовке и внедрению проекта, определяет контрольные точки. Определяет состав работ, необходимых для проработки и внедрения проекта. Определяет и документирует зависимости между работами. Оценивает продолжительность работ. Определяет количество времени, необходимое для осуществления проекта. Определяет количество и оценивает стоимость ресурсов, требуемых для выполнения работ проекта. Оценивает стоимость и определяет бюджет проекта. Выбирает команду проекта. Определяет профессиональные навыки, необходимые участникам команды проекта. Определяет ответственных лиц, которые будут участвовать в процессах проработки и внедрения проекта. И т. д. Занятость в проекте — полная.

ПЕРСОНАЛ

Психолог

Проведение дотестового и послетестового консультирования, психологическое консультирование, работа по поиску ВИЧ+ лиц, оторвавшихся от лечения, работа на «горячей» линии. Занятость в проекте — полная.

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:

Аутрич-работник

Работа по привлечению лиц без определенного места жительства в мероприятия проекта, работа по поиску ВИЧ+ лиц, оторвавшихся от лечения, работа на «горячей» линии. Занятость в проекте — полная.

Социальный работник

Оказание социальной помощи участникам проекта: помощь в подготовке документов, оформлении инвалидности, устройстве на работу и т. д., информирует о возможностях по возврату в социально адаптированную жизнь, работа по поиску ВИЧ+ лиц, оторвавшихся от лечения, работа на «горячей» линии. Занятость в проекте — полная.

Бухгалтер

Ведение финансовых документов проекта. Начисление и выплата заработной платы сотрудникам. Осуществление финансовых расчетов. Составление бухгалтерской отчетности и сдача ее в надзорные органы. Занятость в проекте — полная.

Структура, численный состав, компетенции, опыт задействованного контингента:

Специалист по связям с общественностью

Разработка и подготовка к печати оригинал-макетов информационных материалов. Создание информационных баннеров для сети Интернет для размещения в социальных сетях, на сайте. Работа с журналистами, создание информационных поводов для освещения в СМИ. Организация пресс-туров для журналистов. Заключение договора с типографией и контроль тиражирования профилактических материалов. Организация пресс-конференций проекта. Размещение информационных постов о ходе проекта на страницах в социальных сетях. Занятость в проекте — полная.

Численный состав сотрудников проекта — 6 человек.

Все сотрудники проекта имеют опыт работы с ВИЧ-положительными людьми, неоднократно принимали участие в Проектах по профилактике ВИЧ, помощи ВИЧ-положительным людям, таких как: «Вместе сильнее» (реализован при помощи фонда президентских грантов), «Тестирование», «Клиническая», «Из виртуальности в реальность» и т. д.

Смета Проекта:

ПП №	Статья расходов	Обоснование статьи расходов	Кол-во единиц	Стоимость одной единицы	Сумма расходов
1.	Изготовление информационных материалов (листочки А5, 4+4, 6 видов по 200 экземпляров)	При тестировании лиц БОМЖ, на мероприятия проекта сотрудники проекта распространяют среди участников информационные материалы с указанием контактов НКО / СПИД ЦЕНТРА, материалы по ВИЧ-инфекции, социально опасным заболеваниям и т.д.	1 200	13 р.	15 600 р.
2	Изготовление информационных материалов (брошюры А5, 2 вида по 200 экземпляров)	Распространяются на мероприятиях проекта среди участников проекта. Посвящены ВИЧ-инфекции и туберкулезу, с указанием контактов НКО / СПИД ЦЕНТРА/ <u>противотуб.диспансера</u>	400	150 р	60 000 р.
3	Изготовление информационных материалов (карманные мини-брошюры, 3 вида по 200 экземпляров)	Распространяются на мероприятиях проекта среди участников проекта. Посвящены наркомании, оформление инвалидности, справочная информация по социализации).	600	30 р.	18 000 р.
4	Изготовление визиток проекта	Распространяются на мероприятиях проекта с указанием контактов НКО , «горячей» телефонной линии	300	4 р.	1200 р
5	Изготовление X-баннер (Стенд Паук) 180x80 см.	Обозначение места тестирования. Баннер с информацией о проекте	1	3800 р.	3800 р.

Смета Проекта:

ПП №	Статья расходов	Обоснование статьи расходов	Кол-во единиц	Стоимость одной единицы	Сумма расходов
6.	Закупка гигиенических, «защитных», продуктовых наборов (100 наборов)	Каждому прошедшему тест будет выдано 10 презервативов (профилактика полового пути передачи ВИЧ), «защитный» набор (набор медицинских масок) (профилактика COVID), гигиенический набор (носки, мыло, шампунь, бритва), продуктовый набор (продукты питания: крупы, консервы и т.д.) (мотивация на тестирование на ВИЧ).	100	3 355,53 р.	335 553 р.
7.	Оплата услуг связи	Круглосуточный «горячий» телефон: информирование о мероприятиях проекта, помощь участникам проекта	6 мес.	2000	6 000 р.
8.	Оплата услуг медицинской сестры	В ходе тестирования на ВИЧ будет забираться биологическая жидкость человека (кровь). По законодательству данную манипуляцию может производить только медицинский работник.	5 мес.	5000 р.	25 000 р.
9.	Оплата услуг транспортирования	К месту проведения мероприятий, довоз АРВ-препаратов, закуп наборов, транспортирование печатной продукции из типографии	6	3000 р.	18 000 р.
10	Канцелярские расходы	Бумага А4 для печати, ручки, карандаши, файлы, папки и т.д.	1	10000 р.	10 000 р.

Смета Проекта:

ПП №	Функция в проекте	Комментарии	Вознаграждение по договору ГПХ (заработная плата, включая НДФЛ)
11.	Руководитель	З/плата, включая НДФЛ руководителя в месяц составляет 28736 р. Расчет составлен исходя из работы 6 месяцев.	172 416 руб.
12.	Психолог	З/плата, включая НДФЛ руководителя в месяц составляет 22988 р. Расчет составлен исходя из работы 6 месяцев.	137 928 руб.
13	Аутрич-работник	З/плата, включая НДФЛ руководителя в месяц составляет 20690 р. Расчет составлен исходя из работы 6 месяцев.	124 140 руб.
14	Социальный <u>работник</u>	З/плата, включая НДФЛ руководителя в месяц составляет 20690 р. Расчет составлен исходя из работы 6 месяцев.	124 140 руб.
15	Специалист по связям с общественностью	З/плата, включая НДФЛ руководителя в месяц составляет 20690 р. Расчет составлен исходя из работы 6 месяцев.	124 140,00 руб.
16	Бухгалтер	З/плата, включая НДФЛ руководителя в месяц составляет 6896 р. Расчет составлен исходя из работы 6 месяцев.	41 376,00 руб.

Смета Проекта:

ПП №	Статья расходов	Обоснование статьи расходов	Кол-во единиц	Стоимость одной единицы	Сумма расходов
17.	Страховые взносы	С выплат физическим лица по договорам ГПХ (из расчета 27,1%)	1	32706,99 р.	32 706,99 р.
ИТОГО:					1 250 000 р.

Смета Проекта: Софинансирование

ПП №	Статья расходов	Обоснование статьи расходов	Кол-во единиц	Стоимость одной единицы	Сумма расходов
1.	Экспресс- тест ВИЧ для выявления антител по крови (100 шт.)	Используются в процессе тестирования на ВИЧ	1	23 760 р.	23 760р.
2	Скарификатор-ланцет автоматический, стер. №100	Используются в процессе тестирования на ВИЧ	1	541 р.	541 р.
3	Комбинезон защитный одноразовый с капюшоном, материал спанбонд 40,0 г/м2 (упаковка 50) шт.) + медицинские маски 300 шт.	Используются в процессе тестирования на ВИЧ	1	530 р.	530 р.
4	Презервативы	Выдаются каждому сдавшему тест на ВИЧ в количестве 10 шт. (профилактика полового пути передачи ВИЧ). Закупаются 84 пачки (по 12 шт.)	84	600	52 080 р.
5	Спиртовые салфетки	Используются при взятии биологической жидкости (кровь) при тестировании на ВИЧ	100	5	500 р.
ИТОГО:					77 411р.